ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την …./…./2017 οι κάτωθι υπογράφοντες το παρόν, αφενός του …………………………………….. με ΑΦΜ ………………………. της ΔΟΥ ………………………………., ιδιοκτήτη με ……% του ακινήτου στην οδό ………………………. περιοχή …………………. με ΤΚ. ……………………., καλούμενος στη συνέχεια για λόγους συντομίας "Εργοδότης" και αφετέρου ο Λουκάς Φωτόπουλος Αρχιτέκτονας Μηχανικός MERGEFIELD Engineers.HouseAddress , με ΑΦΜ 047122159 MERGEFIELD Engineers.IRSNumber  της ΔΟΥ ΙΖ’ Αθηνών και αρ. μέλους ΤΕΕ 72394, καλούμενος στη συνέχεια για λόγους συντομίας "Μηχανικός", συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Συμφωνούμε και συναποδεχόμαστε ότι ο πρώτος αναθέτει και ο δεύτερος αναλαμβάνει να παρασχεθούν οι υπηρεσίες μηχανικού που απαιτούνται, ώστε να υπαχθούν στις διατάξεις του Β΄ κεφαλαίου του Ν. 4495/2017 υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης και γενικότερα αυθαιρεσίες, που έχουν διαμορφωθεί στο ακίνητο του πρώτου των συμβαλλομένων και όπως αυτές αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση αυθαιρέτων του "Εργοδότη" προς το ΤΕΕ
Η σύμβαση αφορά στο ακίνητο στην οδό οδό ……………………… περιοχή …………….. με ΤΚ. ……………..

Πιο συγκεκριμένα οι αυθαιρεσίες που θα ρυθμιστούν είναι οι κάτωθι:  
ΑΡΘΡΟ 2 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Ο Μηχανικός αναλαμβάνει με το παρόν τις εξής υποχρεώσεις:

1. Να εκτελέσει προσηκόντως το αναφερόμενο στο προηγούμενο άρθρο έργο, στις προθεσμίες που τυχόν προβλέπονται είτε από το Νόμο, είτε από πράξεις της Διοίκησης, είτε από το παρόν συμφωνητικό.

2. Ειδικότερα αναφέρεται ότι κατά την εκτέλεση του έργου ο Μηχανικός υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες μηχανικού που αναφέρονται στο παρόν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων προδιαγραφές. 

2.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Ο "Εργοδότης"  υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω:


1) Συμβόλαια - Τίτλους ιδιοκτησίας (Ε9)


2) Εγκεκριμένα αντίγραφα σχεδίων αν υπάρχουν


3) Δηλώσεις - Έγγραφα υπογεγραμμένα όπως ορίζεται από το νόμο (γνήσιο υπογραφής)


4) Τα κατά το νόμο προβλεπόμενα Παράβολα όπως αυτά θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

5) Αποδεικτικά χρόνου κατασκευής των αυθαιρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1. Ο Μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει το ανατεθέν σε αυτόν έργο με το παρόν συμφωνητικό και να το παραδώσει στον "Εργοδότη"  εντός προθεσμίας που ορίζει ο νόμος αρχομένης από την επομένη της υπογραφής του παρόντος.

2. Στην ανωτέρω προθεσμία δεν υπολογίζεται ο χρόνος που απαιτείται από τις διάφορες αρμόδιες αρχές (κρατικές - ιδιωτικές) για τη διενέργεια από αυτές πράξεων απαραιτήτων για την υλοποίηση του αναληφθέντος με την παρούσα έργου.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
1. Ο Μηχανικός ευθύνεται πλήρως για την επιλογή των βοηθών εκπληρώσεως και τις ενέργειες αυτών.

2. Ο Μηχανικός δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστέρηση παράδοσης του ανωτέρω έργου του, που τυχόν οφείλεται σε ανάλογες καθυστερήσεις του "Εργοδότη"  ή των προστεθέντων του.

3. Ο Μηχανικός δεν φέρει ευθύνη για την περίπτωση που το αναληφθέν με την παρούσα από αυτόν έργο παρουσιάζει ελλείψεις εξαιτίας οδηγιών ή στοιχείων, που έδωσε ο "Εργοδότης", παρά τις ρητές αντιρρήσεις του Μηχανικού.

4. Ο Μηχανικός δεν φέρει ευθύνη και δικαιούται πλήρως τη συμφωνημένη αμοιβή του και τυχόν δαπάνες που έκανε, στην περίπτωση που το αναληφθέν με την παρούσα έργο δεν επιτυγχάνεται ή δεν παρουσιάζει τις συμφωνημένες ιδιότητες ή παρουσιάζει ελαττώματα,  εξαιτίας των στοιχείων που χορήγησε ο "Εργοδότης" στο Μηχανικό ή του τρόπου που αυτός όρισε για την εκτέλεσή του από το Μηχανικό.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Ο "Εργοδότης"  με την παράδοση σε αυτόν του έργου που έχει αναλάβει με την παρούσα ο Μηχανικός, υποχρεούται να καταβάλει σε αυτόν τον τελευταίο ως αμοιβή για τις ημέρες απασχόλησης και για τις λοιπές μελέτες ποσό καθαρής αμοιβής …………..  ευρώ.

Τα στάδια πληρωμής θα είναι ως παρακάτω:

· εξόφληση με την έκδοση της εντολής πληρωμής του παραβόλου, ………. ευρώ

Τα αναφερόμενα ποσά θα δίδονται στον Μηχανικό μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή μετρητά (σημ: λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας Μηχανικού: 16340404496).

Το ποσό της κατ’ αποκοπής αμοιβής θα καλυφθεί με Δ.Π.Υ. του ‘‘Μηχανικού» ενώ ο αναλογούν Φ.Π.Α. βαρύνει τον "Εργοδότη".
Η παρούσα σύμβαση θα κατατεθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για έλεγχο ασυνήθιστα χαμηλής αμοιβής σύμφωνα με τον Ν.3919/2011.
ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση για λόγους που βρίσκονται πέραν του ευλόγου ελέγχου των μερών και δεν θα μπορούσαν λογικά να προβλεφθούν και να αναμένονται, και μόνο για όσο χρόνο το γεγονός της ανωτέρας βίας διαρκεί.

2. Δεν επιτρέπεται επίκληση γεγονότος ανωτέρας βίας προκειμένου να αρνηθούν τα συμβαλλόμενα μέρη την εκπλήρωση υποχρεώσεων τους, οι οποίες σύμφωνα με το παρόν θα έπρεπε να έχουν εκπληρωθεί πριν ανακύψει το γεγονός της ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Η παρούσα σύμβαση δεν εκχωρείται ή μεταβιβάζεται σε οποιονδήποτε τρίτο εν όλο ή εν μέρει, ούτε είναι δυνατή η υποκατάσταση κάποιου των συμβαλλομένων μερών από άλλο, μη συμβαλλόμενο στο παρόν, μέρος.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
1. Ο "Εργοδότης" έχει το δικαίωμα έως την αποπεράτωση του έργου να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση, χωρίς την ύπαρξη σπουδαίου λόγου. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να καταβάλει στο Μηχανικό το σύνολο της προκύπτουσας από την παρούσα σύμβαση αμοιβής.

2. Εάν ο Μηχανικός δεν αρχίσει εγκαίρως την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει με το παρόν συμφωνητικό ή εάν, χωρίς υπαιτιότητα του "Εργοδότη" επιβραδύνει την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου στο σύνολο της ή εν μέρει με τρόπο που αντιβαίνει στη σύμβαση και καθιστά αδύνατη την έγκαιρη περάτωση του έργου, ο "Εργοδότης" έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση, χωρίς να περιμένει το χρόνο της παράδοσης του έργου. Στην περίπτωση αυτή ο "Εργοδότης", υποχρεούται να καταβάλει στο Μηχανικό το σύνολο των δαπανών που αυτός έχει κάνει για την εκτέλεση του έργου έως τη στιγμή της υπαναχώρησης του "Εργοδότη", όπως και το σύνολο των αμοιβών του για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει προς εκτέλεση του έργου.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΤΗΡΗΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
Ο Μηχανικός υποχρεούται, καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσης συμβάσεως και για απεριόριστο χρόνο μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της, να τηρεί εχεμύθεια σε σχέση με οποιαδήποτε πληροφορία περιέρχεται σε γνώση του εξ αφορμής της εκτέλεσης του έργου και αφορά είτε στο παρόν έργο ειδικά, είτε στην οργάνωση του "Εργοδότη" γενικότερα.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ Ή ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ
1. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

2. Το παρόν συμφωνητικό είναι προϊόν της ελεύθερης βούλησης των μερών και για το λόγο αυτό τα μέρη παραιτούνται αμοιβαία κάθε τυχόν δικαιώματός τους για προσβολή ή διάρρηξη αυτού για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ως και για τους αναφερόμενους στις διατάξεις των άρθρων 178 και 179 ΑΚ λόγους.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό.

2. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή του παρόντος αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια 

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε δύο (2) ισόκυρα αντίτυπα, τα οποία, αφού ανεγνώσθησαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπεγράφησαν από αυτά ως έπεται. Έκαστος δε των συμβαλλομένων έλαβε από ένα αντίτυπο.

Οι Συμβαλλόμενοι

Ο "Εργοδότης"                                                                                                                                                                                   Ο Μηχανικός
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